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1.0. Dane informacyjne: 
 
1.1. Inwestor i zleceniodawca:  
  Dyrektor Urz ędu Morskiego w Gdyni   

ul. Chrzanowskiego 10   81-338 Gdynia 
1.2. Jednostka projektowa Konsorcjum firm: 
firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW    „ARCH-4”                            

80-336 Gdańsk ul. Czyżewskiego 32A/4         NIP 584-195-01-16  
tel: 0602-773-483 lub (058) 559-89-13  e-mail: arch4@poczta.onet.pl 
właściciel: mgr inż. arch. Zbigniew Włodarek 

firma nr 2 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I 
MELIORACYJNYCH 

            ZAŁOŻONE W 1911 ROKU  
ZARZĄD GŁÓWNY 00-043 WARSZAWA, UL.CZACKIEGO 3/5 

  Biuro Zarządu Głównego tel./fax 827 38 50  
Dział Finansowy tel. 827 38 78 

  NIP 526-000-10-51  Regon 007021838 Pełnomocnik: mgr Celina Małek 
 
1.3. Określenie inwestycji i adres inwestycji: 
„Budowy falochronu osłonowego w porcie rybackim w P ucku” 
Falochron zachodni. 
działki nr: Morskie Wody Wewn ętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, 99, 100, 197/3, 
197/4,198 w PUCKU woj. POMORSKIE w rejonie istniej ącego portu rybackiego. 
Zgodnie ze spraw ą nr referencyjny OP3-JG-3800-30/10 
 
1.4. Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy . 
 
2.0. Podstawa formalno-prawna i materiały słu żące do opracowania 
dokumentacji. 
2.1. Umowa z Inwestorem nr TI.2.JB/7/I/82/10 dnia 15.06.2010r 
2.2. Program i wytyczne zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
zgodnie ze spraw ą nr referencyjny OP3-JG-3800-30/10 
2.2.”Wielowariantowa Koncepcja Budowy Falochronu Osłonowego w Porcie 
Rybackim w Pucku” opracowana przez INGEO 81-456 Gdynia, ul Kopernika 78 
autorzy Dr inż. Marcin Blockus i mgr inż. Piotr Cieślak współpraca mgr inż.. 
Małgorzata Wysoka i mgr inż. Marta Turakiewicz opracowanie Gdynia październik 
2009r (zgodnie z wariantem II zatwierdzonym przez Inwestora do realizacji) 
2.3. Obowiązujący plan miejscowy tereny oznaczone P18PM, P19PM i P003ZN. 
Zgodnie z pismem Urzędu Miasta nr 7332-25/10 z dnia 23.09.2010r stwierdzono 
zgodność z ustaleniami planu miejscowego zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/4/2010 
Rady Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2010r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 62, poz. 
1041). 
 
3.0. Określenie stanu prawnego inwestycji. 
 Projektowana inwestycja zlokalizowana została na działkach nr: Morskie Wody 
Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, 99, 100, 197/3, 197/4,198 w PUCKU woj. 
POMORSKIE w rejonie istniejącego portu rybackiego. 
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Określenie właściciela: Morskie Wody Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskie – Skarb 
Państwaj, działka nr 99 Skarb Państwa, nr100 Skarb Państwa, nr197/3 Gmina Miasta 
Puck, nr197/4 Gmina Miasta Puck,nr198 Skarb Państwa. 
4.0. Omówienie programu przedsi ęwzięcia inwestycyjnego. 
„Budowy falochronu osłonowego w porcie rybackim w P ucku” 
Falochron zachodni. 
działki nr: Morskie Wody Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, 99, 100, 197/3, 
197/4,198 w PUCKU woj. POMORSKIE w rejonie istniejącego portu rybackiego. 
Zgodnie ze sprawą nr referencyjny OP3-JG-3800-30/10 
Niniejsze opracowanie obejmuje budowę falochronu zachodniego zgodnie z 
koncepcją INGEO Gdynia Projekt nr TI-2-JB/25/I/82/09 wersja II  
Poniżej zaczerpnięto obszerny opis z koncepcji INGEO dotyczący niniejszej 
inwestycji. Cytujemy: 
„LOKALIZACJA TERENÓW OBJ ĘTYCH INWESTYCJĄ 
Teren portu rybackiego i przewidywanej rozbudowy mariny przynależny jest administracyjnie 
do miasta Puck i leżą w jego północnej części. Omawiane tereny położone są na 
Kaszubach u ujścia rzeki Płutnicy do Zatoki Puckiej w północno-wschodniej części Kępy 
Puckiej na Pobrzeżu gdańskim. Charakterystyczną cechą tego regionu jest występowanie 
wyodrębnionych płatów wysoczyznowych o wysokości kilkudziesięciu metrów, rozdzielonych 
formami dolinowymi (tzw. "kępy"), ponadto mierzei i rozległej delty Wisły. 
Ze względu na położenie, klimat regionu ma cechy nieco bardziej kontynentalne, zimą 
jest tam chłodniej niż w przypadku pozostałych makroregionów Pobrzeża 
Południowobałtyckiego. 
Pobrzeże Kaszubskie jest mezoregionem fizycznogeograficznym 
(nr regionalizacyjny 313.51), znajdujący się na obszarze administracyjnym Gdańska, 
Sopotu, Gdyni oraz powiatów wejherowskiego i puckiego, wszystkie te powiaty leżą 
w województwie pomorskim. Pobrzeże Kaszubskie jest częścią Pobrzeża Gdańskiego. 
Występują tu kępy: Ostrowska, Swarzewska, Pucka, Oksywska i Redłowska, kępy są 
poprzedzielane pradolinami. Przez mezoregion przepływa wiele krótkich rzek wpływających 
do Zatoki Puckiej. Pod względem gospodarczym widać znaczną różnicę pomiędzy 
północą a południem. Południowa część regionu cechuje się wysokim stopniem urbanizacji 
i industrializacji (między innymi Port w Gdyni). Część północna regionu wykorzystywana 
jest przede wszystkim turystycznie jednakże znajdują się tu też porty rybackie: 
port Puck i port Władysławowo. 
Pobrzeże Kaszubskie jest rejonem o dość wydłużonym kształcie. Granicą wschodnią 
stanowi wybrzeże Morza Bałtyckiego oraz, na krótkim fragmencie, na południu Mierzeja 
Wiślana. Północnym fragmentem wschodniej granicy jest wcinająca się w morze Mierzeja 
Helska. Od północy Pobrzeże Kaszubskie graniczy z Morzem Bałtyckim. Zachodnią 
granicę mezoregionu tworzą (od północy) Wybrzeże Słowińskie, Wysoczyzna Źarnowiecka, 
Pradolina Łeby i Redy oraz Pojezierze Kaszubskie, z którym Pobrzeże Kaszubskie 
ma najdłuższą granicę (oprócz morza). Granicę od południa zamykają w Gdańsku 
żuławy Wiślane. Pod względem administracyjnym mezoregion leży na terenie powiatów: 
miasto Gdańsk, miasto Sopot, miasto Gdynia, wejherowskiego i puckiego. 
Port Puck tworzą dwa baseny portowe oddzielone plażą i obiektami Harcerskiego 
Ośrodka Morskiego. Poza basenem Rybackim i basenem Jachtowym 
, na zachód od portu znajdują się także nie użytkowane baseny pozostałe po dawnym 
lotnisku nadmorskim. 
Według rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 roku, port 
morski w Pucku obejmuje obszar od wschodniego falochronu basenu Jachtowego 
do rowu melioracyjnego przy zachodniej części basenu Rybackiego, a także obszar do 
ulic Tadeusza Kościuszki i żeglarzy. 
Ruchem statków kieruje Bosmanat Portu Puck podległy pod Kapitanat Portu Władysławowo. 
Infrastrukturą portową administruje Urząd Morski (Port Rybacki) w Gdyni 
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oraz miasto Puck (Marina)”. 
„Obydwie jednostki funkcjonalne portu zabezpieczone są przed oddziaływaniem falowania 
jedynie na pewnych odcinkach. Zarówno falochron pływający jak i falochron półwyspowy 
mariny nie zapewniają należytej ochrony przed falowaniem, a co najważniejsze ich 
wzajemna współpraca w ochronie obszarów portowych właściwie nie występuje. Cechą 
charakterystyczną jest całkowity brak osłonięcia od falowania i wiatrów z kierunku N do NE. 
4 ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE 
Zgodnie z specyfikacją warunków zamówienia przedmiotem zamówienia jest opracowanie 
koncepcji projektu budowy falochronu osłonowego dla Portu Rybackiego w Pucku. 
Proponowane w koncepcji rozwiązania oparte są na propozycji IV wariantu opracowania 
„Rozbudowa portu w Pucku – wstępna analiza warunków falowych i transportu rumowiska” 
BMT Cordah 2008. Geometria projektowego założenia budowlanego oparta jest na 
koncepcji architektonicznej „Via Marina – Ekologiczny port jachtowy w Pucku” Aren 
Architects,2009 oraz założeniach ekonomicznych tego przedsięwzięcia opracowanych 
przez Frąszczak i inni (2003) dotyczących wybudowania nowej, docelowej mariny jachtowej 
w Pucku, w której znajdą się miejsca cumownicze dla ponad 500 jednostek. 
Opracowany raport zawiera analizę finansową przedsięwzięcia, pokazuje potencjalne 
źródła finansowania oraz zamieszcza podstawowe informacje techniczne dotyczące 
planowanej mariny. Opracowane koncepcje umożliwiają połączenie projektowanych 
falochronów portu rybackiego z infrastruktura portu jachtowego. 
Zgodnie w specyfikacją zamówienia koncepcja wykonana miała być w min. 2 wariantach, 
w toku analiz zjawisk falowych i funkcjonalności portu pod względem możliwości 
cumowania mniejszych jednostek opracowano 4 warianty układu falochronów osłonowych. 
Jednostka reprezentatywna dla opracowanych koncepcji spełnia następujące wymagania: 
- długość: Lc=25m, 
- szerokość: B=8m, 
- zanurzenie: Tc=3m. 
Głównym celem projektu Via Marina jest stworzenie rozwiązania kompleksowego, 
zaspokajającego zarówno potrzeby Urzędu Miasta Puck, jak i Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Gminie Puck oraz ludności miasta. Zgodnie z zawartymi w opisie 
uwagami projekt powstał w oparciu o wyraźną potrzebę rozwiązań architektoniczno 
- urbanistycznych rozbudowy istniejącego już portu jachtowego. 
Jednocześnie rozbudowa ma w sobie łączyć elementy portu rybackiego z tradycją połowów 
i przetwórstwa, rewitalizując i rozbudowując tradycje rybackie. Obecna infrastruktura 
portu rybackiego nie zabezpiecza w właściwy sposób warunków spokojnego postoju. 
W niesprzyjających warunkach meteorologicznych użytkowanie basenu rybackiego jest 
praktycznie niemożliwe. Brak odpowiednio osłoniętego zaplecza postojowego w ewidentny 
sposób ogranicza funkcjonalność portu. Dotychczasowe doraźne inwestycje mające 
na celu zabezpieczenie przed falowaniem portu rybackiego nie przyniosły zakładanych 
rezultatów. W związku z powstaniem w ramach programu RYBY 2007-2013 Północno 
Kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej uruchomione zostaną w 2010 roku środki finansowe 
mające na celu aktywacje rybołówstwa na akwenie Zatoki Puckiej. Podjęcie tych działań 
niewątpliwie wpłynie na wzrost zapotrzebowania na dodatkowe usługi portowe, które nie 
mogą być realizowane aktualnym potencjałem basenu rybackiego w Porcie w Pucku. 
Realizacja programu RYBY 2007-2013 umożliwi dofinansowanie operacji związanych z 
restrukturyzacją i reorganizacją działalności gospodarczej oraz na działania w których celem 
będzie wprowadzenie na rynek produktów rybackich o podwyższonej wartości, np. 
tradycyjnych. Dofinansowane będzie również tworzenie i rozwój alternatywnych 
systemów sprzedaży produktów rybackich, np. sprzedaży bezpośredniej. 
Morski Instytut Rybacki w Gdyni od szeregu lat prowadzi intensywne działania zmierzające 
do odtworzenia zasobów najważniejszych gatunków ryb Zatoki do poziomu zapewniającego 
funkcjonowanie rybołówstwa łodziowego i wędkarstwa rekreacyjnego. 
Poprzez aktywną ochronę, m.in. przez zarybianie, doprowadzić można do restytucji wielu 
gatunków ryb. Prowadzone działania umożliwią powrót lub zwiększenie możliwości 
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połowowych wielu gatunków co niewątpliwie przełoży się na gospodarkę zasobami morskimi. 
Przykładem takiego programu jest realizacja z dużym powodzeniem „Redukcja 
ryb ciernikowatych i babki byczej w Zatoce Puckiej poprzez interwencyjne zarybienie 
Sandaczem”. Realizacja opisanego zadania jest elementem programu „Ryby dla Zatoki” 
wdrażanego pod auspicjami Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie. Założeniem 
projektu jest odtworzenie naturalnej struktury ichtiofauny Zatoki Puckiej. Służyć temu 
mają m.in. zarybienia zagrożonymi gatunkami (płocią, szczupakiem, sieją) możliwie 
w oparciu o ich naturalne zasoby. 
W analizowanej koncepcji kompleksowej rozbudowy Portu w Pucku założono że strefa 
rybołówstwa będzie przeznaczona do cumowania, remontu oraz zimowania jednostek 
pływających. 
W związku z faktem, że projekt zakłada rozbudowę na terenach objętych programem 
„Natura 2000", to głównym założeniem rozbudowy portu jest dbanie o środowisko naturalne, 
a właściwie pogodzenie wymagań komercyjnego wykorzystania natury z jej ochroną. 
4.1 Układu portu rybackiego w koncepcji Via Marina 
Przy realizacji koncepcji portu Via Marina podjęto wiele założeń funkcjonalnych mających 
na celu uwypuklenie jego ekologicznego i przyjaznego dla środowiska charakteru 
inwestycji. Między innymi samowystarczalne wytwarzanie energii z turbin wiatrowych 
QuietRevolutin® oraz paneli słonecznych rozmieszczanych na dachach planowanych 
zabudowań. 
QuietRevolutin® to nowa forma wiatraków wertykalnych. Tego rodzaju Układ daje 
znaczną przewagę nad rozwiązaniem klasycznym, ponieważ wiatraki tego typu można 
lokalizować w bliskiej odległości od brzegu. W tych warunkach interferencje wiatrowe 
i zakłócenia falowe nie przeszkadzają w pracy wiatraków, a ich praca jest na tyle cicha, 
że można je lokalizować w miejscach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi. 
Wyprodukowany prąd elektryczny umożliwi wykorzystanie tego medium do napędu urządzeń 
komunikacyjnych i transportowych wewnątrz portu”. 
„W koncepcji Via Mariny przewidziano podział terenów portowych na trzy główne części: 
Zachodnia - port turystyczny i rybacki 
Centralna - port regatowy 
Wschodnia - port motorowodny (istniejący port jachtowy)” 
Koniec cytatu. 
Zgodnie z założeniami SIWZ niniejsze opracowanie obejmuje tylko realizację 
falochronu zachodniego w porcie rybackim w Pucku zgodnie z drugim wariantem 
koncepcji opracowanej przez INGEO zgodnie z decyzjami Urzędu Morskiego w 
Gdyni.  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa falochronu osłonowego 
(zachodniego) z opaską, budowa nabrzeża niskiego oraz slipu. 
W ramach budowy będą wykonane również sieci wodociągowe, kanalizacja 
deszczowa, sieci energetyczne oświetlenia, drogi i chodniki - dojazd i plac przed 
slipem. 
 
5.0. Informacja o inwestycjach wspólnych i współzal eżnych. 
Inwestycje wspólne i współzależne nie występują.  
W celu przyszłej rozbudowy bosmanatu pozostawiono dodatkową studnię kanalizacji 
deszczowej celem umożliwienia przyszłego odwodnienia dachu przyszłego nowego 
bosmanatu. Zgodnie z ustaleniami z Urzędem Miasta w Pucku planowana była 
inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącego bosmanatu. Jednak jej realizacja 
została przesunięta w czasie po wybudowaniu falochronu. Inwestycja ta nie koliduje z 
budową niniejszego falochronu i ma być dostosowana do ustaleń niniejszego 
opracowania. 
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6.0. Opis istniej ącego zagospodarowania terenu z omówieniem 
przewidywanych zmian, w tym adaptacji i rozbiórek. 
Teren obecnie użytkowany jest jako port rybacki i plaża po stronie zachodniej 
istniejącego portu. Na terenie inwestycji nie występują obiekty kubaturowe również 
nie są projektowane obiekty kubaturowe. W sąsiedztwie istnieje bosmanat portu 
rybackiego. Od pozostałej części terenu granicę stanowi istniejąca ścieżka rowerowa 
wzdłuż brzegu. Teren jest zadrzewiony w rejonie zachodnim. Planuje się 
pozostawienie istniejącego drzewostanu bez zmian. Do rozbiórki przeznaczone są 
istniejące umocnienia brzegowe, fragment istniejącego nabrzeża, istniejący mostek 
zejściowy na pomost pływający oraz istniejący pomost pływający po stronie 
zachodniej istniejącego portu rybackiego. 
 
7.0.Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa falochronu osłonowego 
(zachodniego) z opaską, budowa nabrzeża niskiego oraz slipu. 
W ramach budowy będą wykonane również sieci wodociągowe, kanalizacja 
deszczowa, sieci energetyczne oświetlenia, drogi i chodniki - dojazd i plac przed 
slipem. Patrz plansza zagospodarowania terenu. 
 
8.0.Opis ogólny budynków  
 W ramach niniejszego projektu nie występują budynki projektowane. 
 
8.1.Zestawienie powierzchni. 
Powierzchnia terenu zagospodarowania     1,83ha 
 
9.0.Opis układu drogowego. 
Projekt dróg na terenie budowy falochronu obejmuje budowę utwardzonego placu i 
niewielkiego chodnika przed slipem i jest opracowany w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Konstrukcja nawierzchni projektowana jest stosownie do 
Rozporządzenia jw. z uwzględnieniem zaleceń wynikających z geotechnicznych 
badań podłoża gruntowego. Projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej. 
Nawierzchnię chodników projektuje się z kostki betonowej na podbudowie z 
kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem. Opracowanie odrębnego projektu 
organizacji ruchu nie jest wymagane. 
 
10.0.Opis proj. kanalizacji sanitarnej, deszczowej,  CO, wodoci ągowej, gaz. 
Projektuje się:- woda zimna, wykorzystywana do celów gospodarczych 
doprowadzona do typowych słupków postumentów z poborem wody, oświetleniem i 
czterema gniazdami poboru prądu. Woda rozprowadzana będzie wzdłuż nabrzeża 
pod nawierzchnią w rurach PE prowadzonych w osłonie, uszczelnionej, z 
odwodnieniem studzienek rewizyjnych. Sieć wodociągowa użytkowana będzie tylko 
w okresie letnim. W okresie jesienno zimowym woda będzie z sieci spuszczona, a 
sieć przedmuchana. W zakupach należy ująć specjalną sprężarkę do 
przedmuchiwania sieci wodociągowej. Projektuje się siedem postumentów z 
możliwością podłączenia węży do poboru wody.np typu „Rolec”. 
Kanalizacja sanitarna nie występuje. Ścieki sanitarne nie występują 
Kanalizacja deszczowa odprowadza wody deszczowe z projektowanych placów w 
rejonie nabrzeża i projektowanego slipy. Przechwycenie wody deszczowej i 
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ewentualnej przelewającej się fali, projektuje się w formie pasów odwodnienia 
liniowego z odprowadzeniem do morza przez projektowany osadnik i separator. 
Sieci CO nie występują. 
Sieci gazowe nie występują. 
Szczegóły patrz projekt wykonawczy branży sanitarnej.  
11.0.Opis przył ączy energetycznych. 
W ramach budowy falochronu osłonowego w porcie rybackim w Pucku wykonywane 
będzie oświetlenie terenu i oświetlenie falochronu w ścianie falochronu i z siedmioma 
punktami poboru prądu na falochronie w formie postumentów oświetleniowo 
zasilających typu np.: „Rolec” zawierającego cztery gniazda wtyczkowe, oprawę 
oświetleniową oraz kran do poboru wody z możliwością zwijania węża gumowego. 
Na końcu falochronu projektuje się latarnię nawigacyjną ze światłem zielonym nie 
wymagającą zasilania sieciowego (np. CARMANAH 702-GPS). Patrz projekt 
wykonawczy energetyczny. 
 
12.0.Zagadnienia akustyczne. 
Nie projektuje się specjalnych zabezpieczeń akustycznych. 
 
13.0.Osoby niepełnosprawne. 
Nie projektuje się budynków. 
Obiekty posiadają bezprogowy dostęp dla inwalidy. 
 
14.0.Opis elementów małej architektury i zieleni 
Na terenie zagospodarowania falochronu projektuje się ławki betonowe wbudowane 
w ścianę nabrzeża falochronu. Kosze na śmieci istnieją w rejonie bosmanatu oraz 
będą projektowane w ramach rozbudowy bosmanatu (odrębny projekt) 
W projekcie rozbudowy bosmanatu projektowane są stojaki do suszenia sieci 
rybackich. W rejonie nabrzeża niskiego w nawierzchni projektuje się specjalne 
stanowisko do płukania i suszenia sieci z specjalnym odwodnieniem. 
Na terenie opracowania istnieją drzewa w rejonie zachodnim istniejącej plaży. 
Pozostawiono bez zmian. W czasie budowy wokół drzew wykonywać należy 
specjalne zabezpieczenie, aby nie doszło do uszkodzenia drzew. Należy wykonać 
działania pielęgnacyjne z przycięciem gałęzi, przez wyspecjalizowaną firmę 
ogrodniczą. 
Na terenie wolnym od utwardzeń opisanym na planie zieleń, projektuje się 
nasadzenie nowej trawy na humusie projektowanym w projekcie drogowym. Na 
nowych trawnikach należy wykonać warstwę 20cm humusu i nasadzić trawę oraz 
niskie płożące iglarki w ilości 500szt. Prace powinna wykonać wyspecjalizowana 
firma ogrodnicza stosując stosowne dosypywanie ziemi urodzajnej, nawozów i kory 
dekoracyjnej. Nasadzenia powinny być dostosowane do wykonywania w 
odpowiedniej porze roku z roślinami wyhodowanymi w doniczkach. Proponuje się 
jałowiec płożący 200szt, jałowiec pfitzera 100szt, jałowiec wirginijski 200szt. 
Punkty bezpieczeństwa, koła ratunkowe, drabinki, bosaki, maszty flagowe, knagi, 
słupki cumownicze, specjalne rury bezpieczeństwa wzdłuż nabrzeża niskiego, punkty 
pomiarowe, patrz wyposażenie opisane w projekcie konstrukcyjno – 
hydrotechnicznym. Slip patrz projekt konstrukcji. 
 
15.0.Opis ochrony przeciwpo żarowej. 
Dane charakteryzujące projektowanego falochronu pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. 
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a. Lokalizacja:     Puck Falochron zachodni. 
działki nr: Morskie Wody Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej,99, 100, 197/3, 
197/4,198 
b.Rodzaj inwestycji:                  budowa falochronu osłonowego zachodniego z 
nabrzeżem niskim i slipem +sieci wody+ sieci kanalizacji deszczowej + sieci 
energetyczne i oświetlenia falochronu,   
 
c. Inwestor:   Dyrektor Urzędu Morskiego Gdynia 

ulChrzanowskiego 10 
 
d. Wykonawca dokumentacji:  Biuro Projektów „Arch 4” Gdańsk i SITWiM 

Warszawa   
 
e. Autor projektu    plan zagospodarowania: 
      mgr inż. arch. Zbigniew Włodarek 
      uprawnienia projektowe ZGP-III-630/554/77 
 
f. Wysoko ść i ilo ść kondygnacji: - nie projektuje się budynków 
 
g. ilo ść kondygnacji: : - nie projektuje się budynków 
 
h. Powierzchnia u żytkowa: - nie projektuje się budynków 
 
i. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących: 
Najbliżej istniejące obiekty znajdują się w odległości powyżej 8m 
 
j. Parametry po żarowe materiałów i substancji palnych: : - nie projektuje się 
budynków i innych materiałów i substancji palnych. 
 
k. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz powierzchni   
zewnętrznych : zagrożenie wybuchem nie występuje. 
 
l. Kategoria zagro żenia ludzi. Przewidywana ilo ść osób w poszczególnych 
pomieszczeniach i na ka żdej kondygnacji: 
 - nie projektuje się budynków 
 
ł. Klasa odporno ści ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elem entów 

budowlanych: 
 - nie projektuje się budynków 
 
m. Warunki ewakuacji, oznakowania na potrzeby ewaku acji dróg i pomieszcze ń 
,oświetlenia awaryjnego (bezpiecze ństwa ewakuacyjnego i przeszkodowego): 
 - nie projektuje się budynków 
 
n. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych: :  
- nie projektuje się budynków. 
Na działce w sąsiedztwie zlokalizowany jest hydrant zewnętrzny na sieci 
wodociągowej istniejącej. Usytuowanie falochronu bezpośrednio nad morzem. 
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o. Wyposa żenie w podr ęczny sprz ęt gaśniczy i urz ądzenia ratownicze, wraz z 
ich rozmieszczeniem: 
W rejonie falochronu będą rozmieszczone punkty bezpieczeństwa, patrz odrębne 
opracowanie konstrukcyjne i wyposażenia. Punkty bezpieczeństwa należy 
zorganizować również w czasie budowy.  
 
p. Zaopatrzenie wodne do zewn ętrznego gaszenia po żaru: - nie projektuje się 
budynków. Istnieje możliwość dojazdu bezpośrednio do nabrzeża i dostępu do 
morza. 
r. Drogi po żarowe: Dojazd pożarowy istniejący w rejonie bosmanatu.  
 
 
16.0. Opis warunków gruntowo wodnych. 
Odpis z dokumentacji geologicznej GEOTEST z września 2010r nr umowy 142/10 
„Warunki geotechniczne podłoża gruntowego 
2.1. Charakterystyka podłoża 
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje małe zróżnicowanie. 
W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów 
czwartorzędowych holoceńskich. 
Utwory holoceńskie: gleba, nasypy niekontrolowane, torfy namuły piaszczyste, 
piaski drobne próchniczne, piaski drobne, piaski średnie, 
piaski grube, żwiry. 
Układ w/w osadów i miąższości poszczególnych warstw obrazują załączone 
przekroje geotechniczne (zał. graf. nr 5-8). 
Szczegółowe dane i parametry geotechniczne odnośnie przewierconych 
warstw, uzyskane z badań laboratoryjnych podano w zestawieniu wyników badań 

laboratoryjnych (zał. nr 11). 
Wartości charakterystyczne i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na 
podstawie badań terenowych, laboratoryjnych oraz normy PN-81/B-03020 i podano 
w zestawieniu tabelarycznym (zał. nr 12). 
3. Wnioski i zalecenia techniczne 
Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można 
wyciągnąć następujące wnioski: 
3.1. Warunki gruntowo – wodne są niekorzystne ze względu na: 
− zaleganie w podłożu gruntów słabonośnych, 
− wysoki poziom wód gruntowych, 
− agresywny charakter wód gruntowych. 
3.2. Do gruntów słabonośnych należą: 
− gleba, 
− nasypy niekontrolowane, 
− grunty warstw: Ia, Ib. 
3.3. Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: II, III ,IV, V. 
3.4. Glebę i nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne należy usunąć z podłoża, 
a ewentualne nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. 
Glebę zwałować w pryzmy o wysokości max 2,0 m do dalszego wykorzystania. 
3.5. Sprawdzenie stanów granicznych wg. PN-81/B-03020 należy obliczać na podstawie 
wartości charakterystycznych podanych w tabeli (zał. nr 12). 
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Do obliczeń należy przyjmować współczynnik materiałowy dla gruntów 
bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczeństwa budowli. 
3.6. Wartość współczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) należy 
dodatkowo zmniejszyć mnożąc przez 0,9 ze względu na zastosowanie metody 
B oznaczania niektórych parametrów geotechnicznych. 
3.7. Podłoże należy traktować jako warstwowane. 
3.8. Obiekt proponujemy posadowić bezpośrednio na sztucznie wzmocnionym podłożu 
(podsypce piaszczysto – żwirowej o miąższości h ≥ 0,5 m i stopniu zagęszczenia 
ID(n) ≥ 0,70). W podsypce ułożyć geosyntetyki np. geokratę typu TriAx. W przypadku 
zastosowania geosyntetyków, prace należy poprzedzić obliczeniami. 
Ze spągu podsypki należy zapewnić odpływ wody gruntowej. 
3.9. W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. 
3.10. Odbioru dna wykopu i podsypki winien dokonać uprawniony geolog. 
Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 
3.11. Wahania wód gruntowych szacuje się na - 0,5 do + 1,0 m w stosunku do podanego 
w dokumentacji.”  
Geologię opracował mgr Edward Szczepański Geolog. 
Dane szczegółowe patrz opracowana we wrześniu 2010 dokumentacja geologiczna. 
 
17.0. Określenie wpływu inwestycji na środowisko. 
Inwestycja nie powoduje szkodliwego wpływu na środowisko. Szczegóły patrz Operat 
Wodno Prawny. 

18.0. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. (BIOZ) 
Projektantami obiektu są projektanci wymienieni na stronach tytułowych projektu 
budowlanego. 
 
a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów : 
Projektowane zamierzenie stanowi budowę Falochronu zachodniego osłonowego z 
falochronem niskim i slipem. 
Nie przewiduje się etapowania inwestycji. Nie projektuje się budynków. 
Opis realizacji patrz projekt konstrukcyjny. 
b) Wykaz istniej ących obiektów budowlanych :  
Na terenie inwestycji nie występują istn. obiekty kubaturowe. W sąsiedztwie istnieje 
bosmanat.  
 
c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi : 
 
Na terenie działki nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oprócz istniejącej sieci i elementów 
betonowych. Cały teren placu budowy winien być ogrodzony i oznakowany; osoby 
postronne nie mogą mieć wstępu na teren budowy. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscu 
przewidywanych wykopów przewodów uzbrojenia podziemnego. Należy wykonać 
badania saperskie czy nie występują niewypały z okresu wojny.  
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W przypadku prowadzenia robót w rejonie istniejących sieci należy przedsięwziąć 
odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia, a roboty prowadzić pod ścisłym 
nadzorem postępując zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami.  
 
d) Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaj zagro żeń oraz miejsce i 
czas ich wyst ąpienia :  
 
Zagadnienia konstrukcyjne, hydrotechniczne, energetyczne, sanitarne i drogowe 
patrz BIOZ danej branży. Przy wykonywaniu wykopów z użyciem sprzętu 
mechanicznego, należy przestrzegać szczególnych warunków bezpieczeństwa, 
związanych z pracą i obsługą maszyn, które stanowią zagrożenie dla osób 
zatrudnionych lub znajdujących się w pobliżu. Skarpy ewentualnych wykopów 
szerokoprzestrzennych zabezpieczyć przed osunięciem. Ziemię z w/w wykopów 
składować w pryzmach, zabezpieczonych przed osunięciem. Wykopy należy 
zabezpieczyć przed zalewaniem przez wody powierzchniowe. 
W wypadku wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych ściany wykopów powinny 
być zabezpieczone odpowiednio wykonanym deskowaniem. Przed rozpoczęciem 
wylewania betonów, fundamentów należy sprawdzić stateczność i wytrzymałość 
zabezpieczenia ścian lub skarp wykopu. Robotnicy powinni schodzić do wykopów po 
drabinach lub pochylniach z desek z nabitymi listwami. Nie wolno robotnikom 
zatrudnionym przy robotach przebywać w kabinach obsługujących podnośniki i 
żurawie, jeździć na pomoście wyciągu szybowego lub masztowego, jak również w 
czasie pracy żurawi stać lub przechodzić pod zawieszonym na haku ciężarem. Przy 
wykonywaniu z rusztowań należy sprawdzić stan pomostów, kozłów lub rur 
stalowych i ich połączeń. W czasie prac na rusztowaniach lub pomostach nie wolno 
obciążać pomostów nadmiernym zapasem materiałów. W miejscach 
przygotowywania betonów powinny być wywieszone tablice ostrzegające 
pracujących o grożącym im niebezpieczeństwie porażenia prądem. Pracownicy 
obsługujący mieszarki i betoniarki powinni być dodatkowo przeszkoleni w zakresie 
przepisów BHP, obowiązujących przy obsłudze maszyn. Wszyscy pracownicy winni 
być wyposażeni w odpowiednią dla danego stanowiska pracy, odzież robocza i 
środki ochrony indywidualnej. 
Dźwig budowlany musi być prawidłowo zakotwiony i wypoziomowany. Rusztowania 
używane podczas budowy muszą być prawidłowo wykonane i prawidłowo 
zamocowane (zakotwione). Nie dopuszczalne są chwiejne rusztowania, ruchome 
deski, rusztowania bez odbojnic, poręczy itp. Przy wykonywaniu robót zbrojarskich 
należy zachować następujące warunki BHP: prostowanie stali zbrojeniowej powinno 
się odbywać na wydzielonym i ogrodzonym placu, w razie braku ogrodzenia 
odległość stanowisk pracy przeznaczonych do prostowania stali powinna wynosić co 
najmniej 2,0 m; robotnicy zatrudnieni przy czyszczeniu stali powinni być zaopatrzeni 
w ochronne okulary. Przy przenoszeniu lub układaniu zbrojenia w pobliżu przewodów 
elektrycznych pod prądem, należy zastosować środki zabezpieczające przed krótkim 
spięciem i porażeniem. Wszelkie maszyny budowlane powinny mieć osłonięte 
ruchome części mechanizmów, a w trakcie ich pracy zabrania się ich czyszczenia i 
smarowania. Operatorzy sprzętu montażowego muszą mieć uprawnienia do obsługi 
tych maszyn. Montażyści powinni przechodzić badania okresowe lekarskie. 
Do pracy na wysokości nie można dopuszczać ludzi nawet z drobnymi okresowymi 
uszkodzeniami ciała. Kategorycznie zabroniona jest praca pod wpływem alkoholu. 
Robotnicy wykonujący prace na wysokościach powinni być zabezpieczeni przed 
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upadkiem (szelki bezpieczeństwa i liny zabezpieczające). Zalecane jest używanie 
aparatów bezpieczeństwa. W rejonie pracy nad morzem należy zorganizować 
odpowiednie punkty bezpieczeństwa z kołami ratunkowymi zaopatrzonymi w linki 
bezpieczeństwa i bosaki.  
 
e)Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:  
 
Wszyscy pracownicy muszą być, przed przystąpieniem do robót, przeszkoleni pod 
względem BHP. Personel techniczny i członkowie brygad montażowych wraz z 
operatorami, powinni być wyszkoleni w zakresie technologii montażu oraz okresowo 
przechodzić wszechstronne przeszkolenie w zakresie techniki bezpieczeństwa pracy 
przy robotach montażowych. Przed rozpoczęciem montażu należy personel 
techniczny i członków brygady montażowej wraz z operatorami sprzętu, dokładnie 
zapoznać z technologią montażu danego obiektu i przepisami bezpieczeństwa pracy 
(instrukcją montażową) oraz przyjętą sygnalizacją. Należy w tym zakresie 
przeprowadzić odpowiednie przeszkolenie. Wszyscy pracownicy powinni wiedzieć 
dokładnie, jakie prace, w jakiej kolejności i w jaki sposób powinni wykonywać (nad 
tym muszą czuwać Majster i Kierownik Budowy). 
 
f) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z prowadzenia robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie : 
 
Budowa ani jej sąsiedztwo nie znajdują się w strefie szczególnego zagrożenia 
zdrowia. Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru mają obowiązek odbierać roboty, 
które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo budowy (np. sprawdzenie 
zabezpieczenia wykopu przed osunięciem, odbiór zbrojenia ułożonego przed 
zalaniem, prawidłowego wiązania , prawidłowego wykonania żelbetów i ułożenia 
zasypywania kamieniami falochronu osłonowego itp.). Robotnicy podczas 
wykonywania prac budowlanych muszą używać kasków ochronnych i odzieży 
roboczej (odpowiedniej do wykonywanych prac i temperatury zewnętrznej). Na 
budowie powinien się znajdować wykaz telefonów do służb, z którymi należy się 
kontaktować w razie nieszczęśliwego wypadku (Pogotowie Ratunkowe, Straż 
Pożarna, Pogotowie Energetyczne itp.). Materiały i substancje stwarzające 
niebezpieczeństwo powinny być przechowywane zgodnie z wytycznymi producenta i 
zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Cały teren budowy winien być 
ogrodzony i oznakowany – bez możliwości wstępu dla osób niepowołanych. 
Na placu budowy winien być wykonany przez Kierownika Budowy Plan BIOZ i Plan 
Zagospodarowania Placu Budowy, w którym zaznaczone były by : 
- barak kierownictwa i zaplecza socjalnego budowy, w.c. przenośne; 
- wydzielony dojazd do placu budowy, drogi utwardzone tymczasowe; 
- torowiska dźwigów; 
- miejsca składowania pryzm z wykopów; 
- miejsca składowania materiałów budowlanych; 
- miejsce wykonywania zbrojenia; 
- miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz tymczasowe sieci; 
- węzeł betoniarski itp. 
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Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 
maszyn używanych w trakcie realizacji budowy przechowywane winny być w Biurze 
Kierownika Budowy i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 
Wszystkie prace budowlane winny być wykonywane pod fachowym nadzorem, 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót w Budownictwie, 
z zachowaniem obowiązujących norm. 
 
19.0. Dane dotycz ące eksploatacji górniczej. 
Nie występuje eksploatacja górnicza. 
 
20.0. Informacje dotycz ące rejestru zabytków 
Projekt wymaga uzgodnienia pod względem ochrony zabytków. Prace prowadzone 
będą pod stałym nadzorem archeologicznym. Patrz uzgodnienia konserwatora 
zabytków i archeologii. 
 
21.0. Sieci gazu. 
Nie projektuje się sieci gazu. 

 
22.0 Lokalizacja budowa – plan miejscowy.  
W obowiązującym planie miejscowym tereny oznaczone są P18PM, P19PM i 
P003ZN. Odpis z planu załączono poniżej w części nr II 
Zgodnie z pismem Urzędu Miasta nr 7332-25/10 z dnia 23.09.2010r stwierdzono 
zgodność z ustaleniami planu miejscowego zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/4/2010 
Rady Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2010r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 62, poz. 
1041). 
   Opis do planu zagospodarowania opracował: 
       mgr inż. arch. Zbigniew Włodarek 
       upr.nr.ZGP-III-630/554/77 
 
II.Wykaz zał ączonych do projektu budowlanego uzgodnie ń.  
1./ Kopia planu miejscowego DU WP nr62 
2./ Wyrys z mapy ewidencyjnej     19.10.2010r 
3./ Wypis z rejestru gruntów     19.10.2010r 
4./ Urząd Morski notatka      13.07.2010r 
5./ Urząd Morski       02.09.2010r 
6./ Wydział Pomiarów Morskich     02.12.2010r 
7./ Muzeum Archeologiczne     24.11.2010r 
8./ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej   20.10.2010r 
9./ Urząd Morski notatka      15.10.2010r 
10./ Urząd Miasta Puck zgodność z planem miejscowym 23.09.2010r 
11./ Pom. Woj. Konserwator Zabytków    15.09.2010r 
12./ Warunki ENERGA                 16.11.2010r 
13./ Uzgodnienie ENERGA     29.11.2010r   
14./ PGK warunki       05.11.2011r 
15./ Urząd Morski (ciśnienie)     24.11.2010r 
16./ Urząd Miasta  Uzgodnienie deszczówka   18.10.2010r 
17./ PGK uzgodnienie      29.11.2010r 
18./ Archeologia - Centralne Muzeum Morskie   14.02.2011r 
19./ ZUDP        21.01.2011r  
  


